REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI DI RAGUSA
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LIFE11 NAT/IT/000232 Leopoldia
Relativo al ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del golfo di Gela
per la salvaguardia di Leopoldia Gussunei. Interventi previsti nella localita

€. 133.000,00 a valere sul capitolo 554201
€. 20.000,00 a valere sul capitolo 155814

TOTALE PROGETTO €. 153.000,00

ELENCO ALLEGATI:

ELENCO NUMERATO DEGLI ALLEGATI

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

VERIFICA DEL PROGETTO

NOMINA INCARICO R.U.P.

NOMINA INCARICO GRUPPO PROGETTAZIONE

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE PAESAGGISTICA

COROGRAFIE + CARTA DEI VINCOLI + CARTA DELLE ZONE SIC scala 1:25000
CARTA TECNICA REGIONALE CON CONI DI SCATTO + DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:5000
CARTA DEGLI HABITAT

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PLANIMETRIA CATASTALE

ELENCO PREZZ| + ANALISI PREZZ|

FABBISOGNO
CRONOPROGRAMMA LAVORI
PIANO DI SICUREZZA

19 ]DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL PIANO FORESTALE
20] ]DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OC

Ragusa li 4 settembre 2014 T e
IL PROGETTISTA VS il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr. 1i6)COLOMBO) | eDirig Provinciale
S }dr. agf A o DE MARCO)
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No

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unit.

Importo

No

N.E.P.

PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

C.1.RECIN
Realizzazione di staccionata in legno, mediantre la posa in opera dei paletti
di castagno del diametro di circa cm. 10 altezza mt. 1,50 di cui cm. 50
infissi al suolo preventivamente scortecciati, interasse dei paletti a ml.
1,50 con collegamento tra gli stessi eseguito a croce con altri paletti di
castagno, compreso sfrido e intarsi su detti paletti, trattati con due mani di
impregnante protettivo atossico per la parte fuori terra e per la parte
interrata con catrame liquido, e quantaltro occorrente per dare l'opera
leseguita a regola d'arte.

Si prevede la realizzazione della seguente quantita: 10

10,000

SOMMANO hm =

10,000

C.2.VIVAIO
Conservazione in sito ed in ex situ delle specie vegetali caratteristiche degli
habitat dunali, mediante:
Riempimento di vassoi contenenti 120 celle tronco-coniche di dimensione
di cm. b5x1x15; da eseguire a mano, con terriccio ammendato
precedentemente acquistato, relativa semina e sistemazione in aiuola delle|
cassette contenenti i vassoi. Il prezzo si riferisce alla conservazione di n°
78.000 specie.
conservazione di n° 78.000 specie; si veda I'elaborato "analisi
prezzi': 1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

C.3.PASSER
Realizzazione di passerella in legno massello cosi come da particolari
costruttivi compreso minuterie in acciaio e quant'altro occorrente per dare
I'opera eseguita a regola d'arte.

si veda l'elaborato "analisi prezzi*: 1

1,000

SOMMANO acorpo =

1,000

C.5.TAMP
Piantumazione di fascia tampone di vegetazione con plantule autoctone con
composizione floristica indicate nell'allegata relazione, prodotte dal vivaio
forestale di Randello previa apertura di buche cubiche di lato cm. 20 x 20
su terreno di qualsiasi natura e consistenza con una densita media di circa
50.000 plantule per ettaro.

Si prevede la realizzazione della seguente quantita: 2

2,000

SOMMANO ha=

2,000

C.7.ERADICAZ
Eradicazione di Carpobrotus Edulis da eseguire a mano con piccole zappe,
gli stoloni verranno rimossi e portati ad essiccare in apposite piazzole €
successiva trinciatura. Cercinatura e/o tagli a raso di piante adulte di Acacia
saligna con successiva trinciatura su idonei spazi dei residui vegetali.

Si prevede un intervento per la seguente quantita: 10

10,000

SOMMANO ha =

10,000

D.1.MONITOR
Monitoraggio botanico delle specie degli habitat dunali e raccolta dei semi.
si veda l'elaborato "analisi prezzi*: 1

1,000

SOMMANO h=

1,000

DESCRIZIONE

Quantita’

3.900,00

30.791,00

13.600,01

6.299,99

4.400,00

10.000,00

Prezzo Unit.

39.000,00

30.791,00

13.600,01

12.599,98

44.000,00

10.000,00

Importo

A RIPORTARE 149.990,99||

RIPORTO

149.990,99

1) Totale PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

149.990,99
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 149.990,99||
SOMME A DISPOSIZIONE
77 1 |IRAP_92
Oneri IRAP relativi agli incentivi e spese per la progettazione, direzione
lavori etc. (art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 153,98 153,98||
8 2 |NAR.OL.LIST
Oneri per il pagamento sviluppo listini.
si prevede per le seguenti unita 15*e per le seguenti mensilita 4 60,00
SOMMANO cad. = 60,00 8,50 510,00
9 3 |ART.92
Per incentivi e spese per la progettazione, direzione etc. (art. 92 D.Lgs
163/2006 e s.m.i.)
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 2.249,87 2.249,87
100 4 [IMP.
Per imprevisti e arrotondamenti.
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 95,16 95,16||
2) Totale SOMME A DISPOSIZIONE 3.009,01
A RIPORTARE 153.000,00]
RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO
[PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1 149.990,99
SOMME A DISPOSIZIONE 3 3.009,01
SOMMA L'IMPORTO DEL PROGETTO € 153.000,00]
RIEPILOGO:
Per lavori da eseguire in amministrazione diretta: €. 149.990,99
di cui:
- per mano d'opera bracciantile €. 125.578,88
- oneri per la sicurezza sul posto
di lavoro €. 4.412,11
per materiali vari €. 20.000,00
Per Somme a disposizione: €. 3.009,01 di cui
Oneri per il pagamento sviluppo listini. €. 510,00
Oneri di cui all’art. 92: € 2.249,87
IRAP sull'importo di cui all'art. 92 €. 153,98
Imprevisti €. 95,16
Sommano €. 3.009,01 €. 3.009,01
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 153.000,00

di cui €. 133.000,00 di cofinanziamento Regionale sul capitolo 554201 ed €. 20.000,00 per materiali sul contributo
Europeo del capitolo Regionale 155814



Importi decurtati dell' |mposta sul Valore Aggiunto 22%

RIEPILOGO : Mano d'opera e Materiali
(a) (b) (c) (d)
S(I)mpgtrtti'a Importi depurati | Importi NON
|g\g/ A dalll.V.A. (22%) | soggetti a I.V.A.
Importo mano d'opera: €125.578,88
Importo art. 92 L. 163/2006 e s.m.i. € 2.249,87
Importo IRAP su art. 92 di cui sopra € 153,98
Importo oneri sicurezza 60% del totale: €2.647,27
Importo oneri sicurezza 40% del totale: €1.764,84 € 1.446,59
Importo imprevisti 70% del totale: €66,61
Importo imprevisti 30% del totale: € 28,55 € 23,40
Importo servizi acquisto materiali e noli; € 20.510,00 €16.811,48
Sommano € 22.303,39 € 18.281,47 € 130.696,61
Importo colonna (b) + colonna (d) € 153.000,00
Importo colonna (c) + colonna (d) € 148.978,08
Importo LV.A.| € 4.021,92
IL PROGETTISTA

dott. agr. Antonio COLOMBO




