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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA        

            

              

            

1  5  C.1.RECIN        

    Realizzazione di staccionata in legno, mediantre la posa in opera dei paletti 

di castagno del diametro di circa cm. 10 altezza mt. 1,50 di cui cm. 50 

infissi al suolo   preventivamente scortecciati,  interasse dei paletti a ml. 

1,50 con collegamento tra gli stessi eseguito a croce con altri paletti di 

castagno, compreso sfrido e intarsi su detti paletti, trattati con due mani di 

impregnante protettivo atossico per la parte fuori terra e per la parte 

interrata con catrame liquido, e quant'altro occorrente per dare l'opera 

eseguita a regola d'arte.  

      

      Si prevede la realizzazione della seguente quantità: 10  10,000      

                SOMMANO   hm =  10,000  3.900,00  39.000,00  

            

2  6  C.2.VIVAIO        

    Conservazione in sito ed in ex situ delle specie vegetali caratteristiche degli 

habitat dunali, mediante: 

Riempimento di vassoi contenenti 120 celle tronco-coniche di dimensione 

di cm. 5x1x15; da eseguire a mano, con terriccio ammendato 

precedentemente acquistato, relativa semina e sistemazione in aiuola delle 

cassette contenenti i vassoi. Il prezzo si riferisce alla conservazione di n° 

78.000 specie.  

      

      conservazione di n° 78.000 specie; si veda l'elaborato "analisi        

      prezzi": 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  30.791,00  30.791,00  

            

3  7  C.3.PASSER        

    Realizzazione di passerella in legno massello così come da particolari 

costruttivi compreso minuterie in acciaio e quant'altro occorrente per dare 

l'opera eseguita  a regola d'arte.  

      

      si veda l'elaborato "analisi prezzi": 1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  13.600,01  13.600,01  

            

4  8  C.5.TAMP        

    Piantumazione di fascia tampone di vegetazione con plantule autoctone con 

composizione floristica indicate  nell'allegata relazione, prodotte dal vivaio 

forestale di Randello previa apertura di buche cubiche di lato cm. 20 x 20 

su terreno di qualsiasi natura e consistenza con una densità media di circa 

50.000 plantule per ettaro.  

      

      Si prevede la realizzazione della seguente quantità: 2  2,000      

                SOMMANO   ha =  2,000  6.299,99  12.599,98  

            

5  9  C.7.ERADICAZ        

    Eradicazione di Carpobrotus Edulis da eseguire a mano con piccole zappe, 

gli stoloni verranno rimossi e portati ad essiccare in apposite piazzole e 

successiva trinciatura. Cercinatura e/o tagli a raso di piante adulte di Acacia 

saligna con successiva trinciatura su idonei spazi dei residui vegetali.  

      

      Si prevede un intervento per la seguente quantità: 10  10,000      

                SOMMANO   ha =  10,000  4.400,00  44.000,00  

            

6  10  D.1.MONITOR        

    Monitoraggio botanico delle specie degli habitat dunali e raccolta dei semi.        

      si veda l'elaborato "analisi prezzi": 1  1,000      

                SOMMANO   h =  1,000  10.000,00  10.000,00  

            

     A RIPORTARE      149.990,99  
 

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       149.990,99  

            

            

      1) Totale PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA      149.990,99  
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    RIPORTO       149.990,99  

    SOMME A DISPOSIZIONE        

            

7  1  IRAP_92        

    Oneri  IRAP relativi agli incentivi e spese per la progettazione, direzione 

lavori etc.  (art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  153,98  153,98  

            

8  2  VAR.01.LIST        

    Oneri per il pagamento sviluppo listini.        

      si prevede per le seguenti unità 15*e per le seguenti mensilità 4  60,00      

                SOMMANO   cad. =  60,00  8,50  510,00  

            

9  3  ART.92        

    Per incentivi e spese per la progettazione, direzione etc. (art. 92 D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.)  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.249,87  2.249,87  

            

10  4  IMP.        

    Per imprevisti e arrotondamenti.        

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  95,16  95,16  

            

      2) Totale SOMME A DISPOSIZIONE      3.009,01  
            

            

                 A RIPORTARE      153.000,00  

            
 

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  1      149.990,99  

SOMME A DISPOSIZIONE  3      3.009,01  

              

    SOMMA L'IMPORTO DEL PROGETTO €  153.000,00  
          

  
RIEPILOGO: 
 
 Per lavori da eseguire in amministrazione diretta:          €. 149.990,99 
           di cui: 
           - per mano d'opera bracciantile €.   125.578,88 
           - oneri per la sicurezza sul posto 
            di lavoro €. 4.412,11 
            per materiali vari €. 20.000,00 
         
 Per Somme a disposizione:   €.  3.009,01  di cui 
 

 Oneri per il pagamento sviluppo listini. €. 510,00 
 Oneri di cui all’art. 92: € 2.249,87 
         IRAP sull'importo di cui all'art. 92  €. 153,98 
 Imprevisti €. 95,16 
 Sommano €. 3.009,01 €. 3.009,01 

 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 153.000,00 
                        

di cui  €. 133.000,00 di cofinanziamento Regionale sul capitolo 554201 ed €. 20.000,00 per materiali sul contributo 

Europeo del capitolo Regionale 155814 

 

 

 



                Importi decurtati dell' Imposta sul Valore Aggiunto 22%  

    
RIEPILOGO :  Mano d'opera     e   Materiali 

        

      
  

  

  
 

              
   

  

  ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 

 
  

    
 

 
  Importi 

soggetti a 
I.V.A. 

Importi depurati 
dall'I.V.A. (22%) 

Importi    NON 
soggetti a I.V.A. 

 
  

  
  

 

 
  

 
  

  Importo mano d'opera:       € 125.578,88 

 
  

  Importo art. 92 L. 163/2006 e s.m.i.       € 2.249,87 

 
  

  Importo IRAP su art. 92  di cui sopra         € 153,98 

 
  

  Importo oneri sicurezza 60% del totale:   

  

€ 2.647,27 

 
  

  Importo oneri sicurezza 40% del totale: € 1.764,84 € 1.446,59   

 
  

  Importo imprevisti  70% del totale: 
 

  

€ 66,61 

 
  

  Importo imprevisti 30% del totale: € 28,55 € 23,40 
  

 
  

  Importo servizi acquisto materiali e noli: € 20.510,00 € 16.811,48 

 
  

  Sommano € 22.303,39 € 18.281,47 € 130.696,61 

 
  

    
 

  
  

 
  

  Importo colonna (b) + colonna (d) € 153.000,00 
   

  
  

    
    

  
  

  Importo colonna (c) + colonna (d) € 148.978,08 
   

  
  

  Importo I.V.A. € 4.021,92 
       

                    

 
IL PROGETTISTA 

dott. agr. Antonio COLOMBO 

 

 

 


